



Maitrise d'œuvre - Travaux d'aménagement rues de la Libération - Lino Ventura à AMILLY

- Taux de rémunération (arrondi) : 3,0344%						
- Enveloppe prévisionnelle travaux : 2 083 198,30 € HT						
Honoraires totaux		Rue Libération	Enfouissement	Rue Lino Ventura	Piste cyclable	
Répartition Enveloppes	2 083 198,30	1 395 381,90	110 095,00	547 197,40	30 524,00	
Forfait rémunération	63 211,48	42 431,40	3 340,71	16 604,11	926,23	

MISSIONS	Total sur honoraires (%)	Total global (HT)	Rue Libération	Enfouissement	Rue Lino Ventura	Piste cyclable	CAMBIUM 17 Architecte-Paysagiste					CERAMO Chargé d'étude VRD				
							Rue Libération	Enfouissement	rue Lino Ventura	Piste cyclable	Total	Rue Libération	Enfouissement	rue Lino Ventura	Piste cyclable	Total
ACT		11 089,90	7 428,32	586,09	2 913,01	162,50	3 714,16	293,05	1 456,51	81,25	5 544,96	3 714,16	293,05	1 456,51	81,25	5 544,96
VISA		5 544,96	3 714,16	293,04	1 456,50	81,25	3 157,04	249,08	1 238,03	69,06	4 713,21	557,12	43,96	218,48	12,19	831,74
DET		35 487,70	23 770,61	1 875,49	9 321,61	519,99	20 205,02	1 594,17	7 923,37	441,99	30 164,55	3 565,59	281,32	1 398,24	78,00	5 323,16
AOR		5 544,96	3 714,16	293,04	1 456,50	81,25	3 157,04	249,08	1 238,03	69,06	4 713,21	557,12	43,96	218,48	12,19	831,74
TOTAL € H.T.	100%	57 667,52	38 627,25	3 047,66	15 147,62	844,99	30 233,25	2 385,38	11 855,92	661,37	45 135,92	8 394,00	662,28	3 291,70	183,62	12 531,60
OPC		5 544,96	3 714,16	293,04	1 456,50	81,25	3 157,03	249,08	1 238,02	69,06	4 713,19	557,12	43,96	218,47	12,19	831,74
TOTAL MISSIONS BASE € HT		63 212,48	42 341,41	3 340,70	16 604,12	926,24	33 390,28	2 634,46	13 093,94	730,43	49 849,11	8 951,12	706,24	3 510,17	195,81	13 363,34
Mission complémentaire	Etudes assainissement / Eclairage Prix ferme	9 050,00	3 168,75 3 168,75		2 712,50		5 200,00		1 900,00		7 100,00	1 137,50		812,50		1 950,00
	Relance Appel d'offres LOT 1	3 400,00														
	Totaux € HT	12 450,00	6 337,50		2 712,50		5 200,00		1 900,00		7 100,00	1 137,50		812,50		1 950,00
TOTAL GENERAL € H.T.		75 662,48	48 678,91	3 340,70	19 316,62	926,24	38 590,28	2 634,46	14 993,94	730,43	56 949,11	10 088,62	706,24	4 322,67	195,81	15 313,34

Tableau présenté hors révisions

Pour mémoire : A régler Ville d'Amilly à AME :

- Rue Lino Ventura : 100 % MOE
- Enfouissement : 100 % MOE
- Missions complémentaires : Etude assainissement éclairages : 100% Lino Ventura + 50% Libération

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

045-214500043-20251217-DEL2025130-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/12/2025
Publication : 19/12/2025

Pour l'autorité compétente par délégation